Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Wz4r umowy
UMOWA NA ROBOTY NR .....

Zawarta W Pinczowie W dniu ..........cccceeveeenenenn, pomiedzy

Powiatem Pinczowskim z siedziba: ul.Zacisze 5,28-400 Pinczéw, NIP ....................
zwanym dalej w tekscie umowy ,, Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

1. Petnomocnika — Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Pinczowie — Krzysztofa Wasika

.......................................................................................................... zwang dalej w tekscie umowy
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Przedmiot umowy i zasieg robot

W wyniku postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci
nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania:

,.Instalacje solarng dla potrzeb c.w.u. Domu Pomocy Spotecznej w Pinczowie, ul.Wesota 5”.

Zadanie stanowigce przedmiot zamoOwienia jest wspoHinansowane przez Wojewode
Swietokrzyskiego w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Wykonanie kotlowni
wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb domu pomocy spotecznej
wraz z montazem kolektoréw solarnych”.

1. Przedmiot zamdéwienia:
Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie trzech niezaleznych uktaddw solarnych (umiejscowionych w pawilonie C w
pomieszczeniach istniejacej kottowni olejowej), z ktorych kazdy skiada sie z:

> Istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego (z pojedynczg wezownica)

> Projektowanego zasobnika buforowego (ze zintegrowanym wymiennikiem c.w.u. ze stali
szlachetnej); podgrzewanie c.w.u. wezownicg ze stali nierdzewnej; pojemno$¢ nominalna
909 |,

» Woysokotemperaturowych kolektoréw plaskich (pionowych) - posiadajacych certyfikat
Solar KEYMARK. Kolektory zlokalizowane zostang na dachu pawilonu C pod katem
35° do poziomu z uwzglednieniem kata zacienienia, pogrupowane w zestawach 3szt +
(3szt + 2 szt) - zaprojektowano taczenie réwnolegte grupy 3 szt kolektordw i grupy
szeregowej 3szt + 2 szt,

» Solarnej grupy armatury: rurociggi zbiorcze z elastycznych wykonanych ze stali
nierdzewnej izolowanych rur spiralnych o $rednicy DN20, pompa obiegowa (0
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przeptywie 1,4m3/h), mobilna stacja napetniajgco-odpowietrzajgca z pompa, zbiornik
odpowietrzajacy z recznym odpowietrznikiem typ ELT

Regulatora solarnego

Instalacja solarna przewidziana jest do pracy bezobstugowej w systemie automatycznym

wykonanie zabezpieczenia instalacji solarnego systemu zamknietego przed
przekroczeniem cisnienia:

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zawor bezpieczenstwa %2”

wykonanie zabezpieczenia instalacji buforu solarnego:
Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zawor bezpieczenstwa typ 1915 - %", 2,5bar

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA, wik. DN32.

wykonanie zabezpieczenia cieptej wody przez wtdérnym zanieczyszczeniem
Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 — %47, 6,0 bar

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA, wik. DN32

napetnienie instalacji solarnej ptynem solarnym — glikol propylenowy z inhibitorami
korozji, niezamarzajacy co najmniej do -35°C. Napetnienie instalacji pompa reczng lub
mechaniczna.

wykonanie konstrukcji stalowej podpar¢ dla solaréw na stropodachu budynku
(zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbg poliuretanowa).

przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzgdzen oraz w okresie
gwarancyjnym przeprowadzanie czynnosci kontrolnych co najmniej 1 raz w sezonie
wraz ze sprawdzeniem parametrOw ptynu solarnego przez specjalistyczny serwis
posiadajacy certyfikat producenta urzadzen.

wykonanie  prac  remontowo-adaptacyjnych  towarzyszacych  umozliwiajgcych
prawidiowe wykonanie i funkcjonowanie w.w. instalacji (wykonanie w systemie
,.Zaprojektuj i wybuduj” - Zamawiajacy nie posiada na przedmiotowe prace
dokumentacji technicznej):
zaadaptowanie pomieszczenia ,,zbiornik paliwa” o wymiarach wewnetrznych
ok.3,25x3,00m, wysokosci ok.2,00m (obecnie uzytkowanego jako kottownia olejowa) z
przeznaczeniem na wejscie do pomieszczen w ktorych zlokalizowane bedg zbiorniki na
cieptg wode (3 istniejgce oraz 3 planowane do montazu):
- wykonanie schodow wejSciowych o konstrukcji zelbetowej, obtozonych
antyposlizgowymi ptytkami (po uprzednim wyburzeniu niezbednych $cian oraz
sklepienia),
- wykornczenie Scian wokét schodéw tynkiem zewnetrznym w kolorystyce i
fakturze zblizonej do istniejace]j elewaciji,
- wykonanie zadaszenia 0 wymiarach ok. 3,6x4,20m nad schodami
wejsciowymi  (konstrukcja stalowa, pokrycie blachg) wraz z systemem
odprowadzenia wod opadowych,
- wykonanie wylewki wraz z utozeniem ptytek (identycznych do piytek na
schodach) od schodéw do poziomu posadzki w kottowni,



- wymiane istniejacych wewnetrznych stalowych drzwi wejSciowych do
pomieszczenia — nowe drzwi jako drzwi zewnetrzne z zabezpieczeniem
antywfamaniowym o wymiarach ok.1,20x2,00m,
» prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach ,kottowni” (o wymiarach:
0k.6,00x4,10m wysokosci 3,00m oraz ok.4,00x8,30m wysokosci 3,00m):
- zamurowanie istniejgcych 3 szt. otworéw drzwiowych o wymiarach
ok.1,10x2,50m (z uwzglednieniem przechodzacych przez nie rurociaggdw istniejacych
instalacji oraz ich izolacje),
- naprawa istniejagcych tynkdéw wewnetrznych i wykonanie nowych w miejscu
zamurowanych otworéw drzwiowych wraz z dwukrothym pomalowaniem
pomieszczen (farba emulsyjna, kolorowa),
- uzupetnienie brakujacych ptytek posadzkowych w kolorystyce zblizonej do
ptytek istniejacych,
» prace remontowe W czesci nazwanej ,,pomieszczenia palacza” (pomieszczenia o
wymiarach: 3,40x1,85m, 1,75x2,00m, 2,50x1,55m):
- naprawa istniejacych tynkéw wraz z dwukrotnym pomalowaniem pomieszczen
(farba emulsyjna, kolorowa),
- odnowienie istniejgcych drzwi: (2 szt. drzwi petnych o szerokosci 0,90m; 2 szt
drzwi z kratkg wentylacyjng) wraz z doposazeniem w klamki i zamki,
- zamurowanie 2 szt otwor6w okiennych, po uprzednim demontazu okien
(o wymiarach 0,90x0,90m)
- zainstalowanie armatury sanitarnej (umywalka, muszla WC i kabina prysznicowa
z brodzikiem) do istniejgcych instalacji — w razie koniecznosSci wykonanie jej
przerdbki,
- uzupetnienie brakujacych ptytek posadzkowych,
- zdemontowanie  zbednego  orurowania oraz  innych  elementow
zamontowanych w $cianach,
- wymiana 2 szt istniejgcych opraw oswietleniowych.
> likwidacja istniejgcych anten telewizyjnych oraz wykonanie zbiorczej anteny
telewizyjnej wraz z jej podtaczeniem do wszystkich pokoi mieszkalnych w DPS (38szt) +
portiernia + gabinet dyrektora + sala telewizyjna + sala rehabilitacyjna, co fgcznie wynosi
42 pomieszczenia rozmieszczone na 4 kondygnacjach (parter i 3 pietra),
» przygotowanie dachu budynku DPS pod katem montazu solarow, w tym wykonanie
przegladu konstrukcji oraz pokrycia dachu, a w przypadku stwierdzenia ich stanu
uniemozliwiajgcego montaz solaréw — przeprowadzenie prac naprawczych.

2. Szczegbtowy zakres robot okreslaja:
a) projekt budowlany ,,111. Instalacja solarna na potrzeby c.w.u. - Dom Pomocy Spotecznej w
Pinczowie — zatgcznik nr 1 do Umowy
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr 2 do Umowy;
e) przedmiary - zatgcznik nr 3 do Umowy;

3. Integralng cze$¢ umowy stanowia;
a) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4 do umowy
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - zatgcznik nr 5 do umowy
¢) Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy — zatgcznik nr 6 do umowy
d) Plan organizacji robot - zatgcznik nr 7 do umowy

4. Powyzsza kolejnos¢ dokumentow tworzacych nalezy traktowal jako wzajemnie
objasniajace sie, ale w przypadku rozbieznosci lub dwuznacznosci, wyjasnienia i
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uzupetnienia winny by¢ wydane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, ktory
udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.

5. Na zakres prac wymieniony w pkt 1 a)-e) niniejszego paragrafu Zamawiajacy posiada
Pozwolenie na budowe Nr AB VI-7351/68/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. (zatacznik nr 8
do umowy) oraz prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
potozong w  Pinczowie (obreb 05, dziatki nr ew.286/2, 290/16).

§2
Podstawowe prawa i obowigzki stron

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zamdwieniem,
dokumentacjg projektows, sztukg budowlang, specyfikacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami i przepisami z nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane

kierownictwo tzn. kierownik(cy) robo6t/ budowy powinni posiada¢ uprawnienia budowlane

do kierowania robotami w specjalnosci:

> konstrukcyjno—budowlanej

> instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz jednoczes$nie certyfikat/Swiadectwo w
zakresie doboru i montazu instalacji kolektorow stonecznych, wydane przez producenta
montowanych kolektoréw stonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
3.1. wyptaty Wykonawcy za wykonang prace ustalone w § 5 ust. 1 Umowy wynagrodzenie,
3.2. przekazania placu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

Wszelkie powiadomienia i korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nalezy
wysyta¢ pocztg do siedziby Petnomocnika Zamawiajgcego i Wykonawcy na adres wskazany
w niniejszej umowie tj. ul. Wesofa 5, 28-400 Pinczow.

Wykonawca przed rozpoczeciem zadania powinien dokfadnie zapoznac sie z dostarczong mu
dokumentacjg oraz dokona¢ ogledzin terenu objetego inwestycja, by w razie stwierdzonych
niejasnosci domagac sie od Zamawiajgcego pisemnych instrukcji i objasnien.

Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu nieznajomosci
terenu budowy; brak mozliwosci dojazdu, poboru wody oraz podigczen dla potrzeb zaplecza
budowy. W.w. nie bedg mogty stanowi¢ wystarczajagcego powodu dla Wykonawcy, aby nie
rozpoczgC¢ robot w wyznaczonym terminie.

W szczegdlInosci Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z :

a) wymaganiami zwigzanymi z obiektami sgsiadujgcymi,

b) elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego
sgsiedztwie,

c) sposobem dojazdu, mozliwoscig komunikacji i parkowania,

d) obowigzujagcymi przepisami administracyjnymi odnoszagcymi sie do bezpieczenstwa
wokot terenu budowy,

e) warunkami ochrony konserwatorskiej,

f) warunkami ochrony srodowiska,.

Wykonawca najpozniej do dnia podpisania umowy przekaze Petnomocnikowi
Zamawiajacego — celem akceptac;ji:

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania rob6t uwzgledniajacy termin
rozpoczecia i zakonczenia zadania (wraz z uwzglednieniem ewentualnych przestojow) i




10.

11.

12.

13.

podziatu na poszczegolne roboty. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze rzeczywisty postep prac nie
odpowiada harmonogramowi, Wykonawca na jego wniosek dostarczy uaktualniony
harmonogram wskazujacy modyfikacje konieczne do ukoniczenia rob6t w terminie.

b)_Plan organizacji rob6t (uwzgledniajacy prowadzenie prac w sposob jak najmnigj
ucigzliwy dla funkcjonujgcego Domu Pomocy Spotecznej)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania
(z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejnosci wykonania poszczegdlnych etapdw inwestycji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu umowy.
O kazdej zmianie zakresu umowy oraz dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
niezwiocznie powiadomi Wykonawce i dostarczy mu 1 egzemplarz dokumentacji.

Jeden egzemplarz dokumentacji Wykonawca bedzie przechowywa¢ na placu budowy
i udostepni go przedstawicielom Zamawiajgcego oraz pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drog dojazdowych),

b) informowania w odpowiednich terminach dysponentéw sieci o zamierzonych robotach
majacych zwigzek z w.w. sieciami,

c) zabezpieczenie robdt pod wzgledem bhp,

d) umieszczenia tablicy informacyjnej budowy oraz tablic ostrzegawczych,

e) zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu i zieleni, w przypadku jego uszkodzenia —
odtworzenie do stanu pierwotnego,

f) zabezpieczenia poprzez ogrodzenie placu budowy,

g) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow wg polskich
norm, obowigzujacych warunkoéw technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz
z uzyskaniem do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét, dokumentéw
potwierdzajgcych pozytywne odbiory (w tym przez UDT, ZEORK, Wodociagi)

h) utrzymywania na terenie budowy nalezytego porzadku oraz zabezpieczanie
zgromadzonych materiatow,

i) przy wykonywaniu robot wykonczeniowych — konsultacji z Zamawiajgcym przy
wyborze materiatdw oraz kolorystyki wykonczenia,

j) po zakonczeniu robdt, a przed dniem odbioru robot przez Zamawiajgcego - usuniecia z
terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz uporzgdkowania
miejsc wykonywania prac objetych zamowieniem. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania porzadku na Placu Budowy mimo wezwan ze strony
Zamawiajacego, Zamawiajacy zatrudni inng firme do prac porzadkowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania porzadku na Placu Budowy
mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy zatrudni inng firme do prac
porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy

14. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

15.

organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a dotyczacych prowadzonych
robot na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw



w realizacji do czasu kontynuacji rob6t lub odbioru koncowego.

16. W przypadku brakéw lub niejasnosci w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
— Zamawiajacy zobowigzuje sie do wystgpienia do jednostki projektowej o uzupetnienie
brakdw lub udzielenie stosownych wyjasniern w ciggu 3 dni roboczych od powzigcia
informacji o wystapieniu w/w koniecznosci.

17. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ komplet dokumentow koniecznych do odbioru
rob6t wraz z dokumentacjg powykonawczg, inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg i
atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci itp.oraz planem
serwisowania urzadzen w okresie gwarancyjnym.
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Terminy wykonania prac

1. Okres realizacji: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2012r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wedtug kolejnoSci przedstawionej
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem wykonania:

1) prac towarzyszacych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie i funkcjonowanie
instalacji solarnej (wymienionych w § 1 pkt 1 ppkt h) ): do dnia 30.11.2011r.

j) montazu instalacji solarnej oraz konstrukcji stalowej podpar¢ wraz ze wszystkimi
niezbednymi do przeprowadzenia czynno$ciami (tj. prébami, regulacja, odbiorami): do
dnia 30.06.2012r.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w sposdb zapewniajacy
dotrzymanie terminu zakonczenia prac i w zwigzku z tym informuje, ze roboty budowlane
moga by¢ wykonywane w dni robocze (od poniedziatku do soboty) w godzinach 7.00 —
19.00.

4. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy.

§4
Materiaty i podwykonawstwo

1. Przy doborze materialdbw opisanych w dokumentacji technicznej nalezy postugiwac sie
parametrami technicznymi — Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu innego
producenta o parametrach rownowaznych lub nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji
techniczne;.

2. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru) do zatwierdzenia poszczeg6lne materiaty z wyszczegdlnieniem ich producenta
oraz parametrow technicznych. W przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych w
stosunku do dokumentacji technicznej — Wykonawca przedstawi wykaz materialtow
przeznaczonych do zastosowania wraz z o$wiadczeniem o ich zgodnosci technicznej z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Tylko materiaty zatwierdzone przez Zamawiajacego moga by¢ wbudowane.

3. Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
wart. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, a takze wymogom dokumentacji techniczne;.

4. Materiaty, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora Nadzoru,



a jezeli to nie nastapi, przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota,
w ktorej wykorzystano odrzucone materiaty nie zostanie przyjeta.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na
znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg Techniczna.

6. Przed wbudowaniem materiatdbw, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 miejscu ich
sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatdbw do wbudowania. Kazda
ocene nalezy potwierdzi¢ na pismie.

7. Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych, Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco
konsultowac z Zamawiajagcym wybdr materiatdw oraz kolorystyke wykonczenia.

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych Inspektorow nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem lub faksem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposob o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na wiasny koszt,
odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozkopy niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

9. Wykonawca moze/nie moze podzleci¢ roboty innej jednostce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli, jego pracownikéw najemnych i robotnikow w takim samym stopniu jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych przedstawicieli, pracownikéw
najemnych i robotnikow.

10. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zakres robot realizowanych
przez Podwykonawce.

11. W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie:
» mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robot,
> kontrole ptatnosci dla Podwykonawcy,
> wstrzymanie wyptat naleznych Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowigzan wobec Podwykonawcy.
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Warto$¢ umowy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia oraz wybrang w
trybie przetargu ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie w wysokosci

Netto: ...cooevreerennne zt
Podatek VAT : ...cooviiiiiiiieeee zt
Brutto: .......ccoeoeeiiiii ZE (STOWNIE ... ),

na ktére to skladajg sie :

a) wynagrodzenie kosztorysowe (dot. zakresu opisanego w § 1 pkt 1ppkt. a) — f)) w wysokosci
Prutto .....ccccoevvveieciee

b) wynagrodzenie ryczattowe (dot. zakresu opisanego w 8 1 pkt 1ppkt g) — h)) w wysokosci
Prutto .....ccccoevvveieciee

2. Podatek od towarow i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.:

a) organizacje zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepisow BHP i ppoz.,

b) utrzymywanie w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drég dojazdowych i bram
wjazdowych na teren DPS),

c) naprawe szkdd powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

d) zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu i zieleni,

e) segregowanie, skfadowanie, unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu budowlanego
pochodzacych z rozbiorki, ich wywozu i oplat za czas ich sktadowania (opfaty wynikajace z
przepisbw wykonawczych do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r, Nr 62,
poz. 628 ze zmianami); utrzymywania na terenie budowy nalezytego porzadku oraz
zabezpieczania zgromadzonych materiatow,

f) zamontowanie siatek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

g) usuwanie wszelkich zbednych materiatéw i urzgdzen pomocniczych, odpaddw i Smieci,

h) trwalego zabezpieczenia placu budowy przed wstepem nieupowaznionych oséb,

i) oznakowania miejsca budowy oraz wszelkich innych miejsc, ktére bedg stanowiC teren
budowy (tablica informacyjna budowy, tablice ostrzegawcze).

j) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préob, badan i odbioréw wg polskich norm,
obowigzujacych warunkéw technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t, dokumentéw potwierdzajacych pozytywne
odbiory (w tym UDT)

k) obstugi laboratoryjnej i wykonania badan laboratoryjnych w ilosci zgodnej z obowigzujacymi
normami i specyfikacjg techniczng,

I) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

m) koszty przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen oraz

w okresie gwarancyjnym przeprowadzanie czynnosci kontrolnych przez specjalistyczny
serwis posiadajgcy certyfikat producenta urzadzen.

n) koszty zwigzane z elementami i czynno$ciami wymienionymi w § 2 niniejszej umowy.

4. Przyjmuje sig, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty oraz
stawek i cen wymienionych w Ofercie, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
kontraktowe, a takze wszystko, co moze byC konieczne dla wiasciwego wykonania i
wykonczenia Robot oraz usuniecia usterek, oprdcz takich, jakie wyraznie zostaty wytgczone
Umowa z zakresu zobowigzan Wykonawcy.
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Rozliczenie wykonanych robét
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robét dot.
»Instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Domu Pomocy Spotecznej w Pinczowie, ul. Wesota 5.
nastgpi na podstawie:
a) dla zakresu opisanego w § 1 pkt 1ppkt. a) — f)) - obmiaru robo6t faktycznie wykonanych
b) dot. zakresu opisanego w § 1 pkt 1ppkt g) — h) - % zaawansowania robot faktycznie
wykonanych
oraz na podstawie:



N

faktur czesciowych do wysokosci 90% wynagrodzen brutto okreslonych w § 5 ust.1
niniejszej umowy - wystawionych po zakonczeniu i protokélarnym odbiorze
poszczegblnych etapow robdt,

faktury koncowej do wysokosci 10% wynagrodzen brutto okreSlonych w 8§ 5 ust.1
niniejszej umowy - wystawionej po odbiorze i podpisaniu bezusterkowego Protokotu
Odbioru Koncowego zadania.
Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur skladanych na dziennik podawczy
Zamawiajacego. Integralnym zalgcznikiem faktury VAT bedzie Protokét Odbioru
Czesciowego/Koncowego, zawierajacy % zaawansowanie robdt wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzony przez Kierownika Budowy, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Petnomocnika Zamawiajacego
Faktury wystawiane beda oddzielnie dla rob6t podstawowych wynikajgcych z niniejszej
umowy i oddzielnie dla ewentualnych rob6t dodatkowych.
Zamawiajacy sprawdzi pod wzgledem merytorycznym faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawce.
Termin zapfaty faktur Wykonawcy wynosi 21 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.
Faktury ptatne bedg przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy tj.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
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Zmiana ceny robdt i roboty dodatkowe

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia badz zmian zakresu przedmiotu umowy
na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
inwestycji do realizacji.

Warto$¢ robdt wylgczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych robot i
stosowne pozycje kosztorysu ofertowego.

W takim przypadku nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikajgce
z iloczynu ilosci niewykonanych jednostek robdt i cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego i ustalenie jego nowej wysokosci w aneksie do umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych
zakres nie przekroczy 50% wartoSci umowy, na powyzsze roboty zostanie udzielone
zamOwienie z wolnej reki, po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego negocjacji cen z
Wykonawca.

5. W takim przypadku nastgpi zawarcie odrebnej umowy na roboty dodatkowe.
6. Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty nie objete dokumentacjg projektows i przedmiarami

robot, ktérych zakres nie przekroczy 50 % wartosci umowy, Scile zwigzane z przedmiotem
umowy, a warunkujgce prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikle w czasie
realizacji inwestycji, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamdwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego. Podstawa
wykonania robét dodatkowych bedzie zawarta odrebna umowa na roboty dodatkowe w
oparciu o0 zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokét Koniecznosci”.



§8
Rozwigzanie i zmiana warunkéw umowy
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1 Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 2 tygodnie,

1.2 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

1.3 zostala ogtoszona upadios$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy badZz wydano nakaz
zajecia jego majatku,

1.4 Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg i dokumentacjg projektowg lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

1.5 Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie wszystkich robot lub
przewazajacej ich czesci podwykonawcom.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
postanowienia szczegtowe:

2.1.W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6towy protokét robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2.2.Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt
strony, kt6ra spowodowata odstagpienie od umowy,

2.3.Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych dla tego
zadania, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie
objetych niniejszg umowg - jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego - w celu odkupienia ich od Zamawiajacego.

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ w przypadku:

3.1. wystgpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

3.2. wystgpienia nieistotnych zmian tj. zmian, ktore nie majg wptywu na tzw. konieczne
warunki Umowy (termin, zakres, warto§¢ Umowy).

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ w przypadkach, gdy:

4.1.0p6znienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zalezne od Wykonawcy t.].
sita wyzsza (np.: kleska zywiotowa, niesprzyjajgce warunki atmosferyczne). Termin ten
zostaje wowczas przedtuzony o czas trwania zaistniatych okoliczno$ci — do czasu
ustgpienia tych okolicznosci;

4.2. wystapig roboty dodatkowe lub zamienne;

4.3. wystapig na nieruchomosci zdarzenia niemozliwe do przewidzenia wczesniej;

4.4. wystapi koniecznos$¢ uzyskania od organdéw administracji panstwowej dodatkowych
decyzji, uzgodnien, pozwolen, niezbednych do realizacji zadania (np.: zmieniajgce
pozwolenie na budowe);
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4.5. wystgpig niezalezne od Wykonawcy opdzZnienia w dostawach materiatow budowlanych,
ktorych nie mozna uzyska¢ od innych producentow (dostawcow.).

5. Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia roznic w obmiarach
w stosunku do przedmiar6w robot.

6. Zmiana wartosci przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastapi¢ w przypadku:

6.1.rozliczenia wykonanych robdt kosztorysem powykonawczym, na podstawie
wskaznikdw cenowych ujetych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o dokonany przez
Inspektora nadzoru obmiar robot;

6.2. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy;

6.3.urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach, podatkowych, w tym zmiany w
podatku VAT.

7. Odstgpienie od umowy lub zmiana warunkéw umowy powinny nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jesli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmienié tre$¢ Oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

9. Zmiany warunkéw Umowy okre$lone w pkt. 3-6 nastgpig w formie pisemnej w oparciu
0 sporzadzony aneks do Umowy.

10. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

10.1. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

10.2. Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robo6t badZz odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.

§9
Kara umowna
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formag odszkodowania bedg kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminéw okreslonych
w 8 3 umowy, jednak kara taka nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
wynagrodzenia.

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za
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kazdy dzien zwiloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak kara
taka nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci wynagrodzenia.

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ale
innych niz podano w § 8 ust. 10.

3. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

8§10
Szkoda i ubezpieczenie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone przy
wykonywaniu niniejszej umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrzadzona przez Wykonawce jest
wieksza od zastrzezonej kary umownej Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
roszczenia uzupetiajacego (réznicy pomiedzy wysokoscia wyrzadzonej szkody a zastrzezong
karg umowng).

§11
Przekazanie i odbior rob6t. Rozliczenie kohcowe
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
> odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbiory czesciowe i koncowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

3. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

3.1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru wpisem
w dziennik budowy - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie 0 gotowosci do
odbioru koricowego.

3.2. Do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty:

a) ksero dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu —
w 2 egzemplarzach oraz 1 egz. rysunkéw ze zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji zadania (z przeznaczeniem dla Nadzoru Budowlanego),

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

c) dziennik budowy,
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty odbioru i sprawdzen (w tym przez UDT) -
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatow
wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przyjeta do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego - w 2 egzemplarzach,

h) plan serwisowania urzadzen w okresie gwarancyjnym.
1) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej

3.3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty ztozenia kompletu dokumentow
(lub ostatniego brakujacego dokumentu) i powiadomi uczestnikw odbioru.

3.4. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

3.5. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. Protokot stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej i zazadania zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§12
Gwarancja jakosci

1. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu budowy i za metody uzyte przy budowie.

2. Wykonawca udziela gwarancji - minimum 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru
rob6t budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu koncowego przez
Zamawiajgcego.

3. W dniu podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu ,,Karte Gwarancji” na wykonanie zakresu niniejszej Umowy.
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swaj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki na obiekcie bedace rezultatem ziej jakosci
przeprowadzonych robot.

5. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach 1 wadach powiadomi Wykonawce
w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 2 dni od dnia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach (pisemnego lub telefonicznego).

6. Usuniecie usterek powinno nastgpi¢ w okresie 3 dni. O fakcie usuniecia usterek Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

8§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek w okresie

gwarancyjnym w kwaocie .............. , Co stanowi 5% wartos$ci umowy brutto, dostarczone
zostato Zamawiajgcemu W formie.........ccocvvveveieeneene. W ANiU .. (do dnia
zawarcia umowy) w petnej wysokosci i wystawione zostato przez ..........ccceceevveeeiienee z
SIEdzZIDG ..o

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania jest nieodwofalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrOcone w nastepujacy sposob:

T8 DY 4017 O TS w ciggu 30 dni po dokonaniu odbioru kofncowego,
3.2, 30% 1. oo w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wiasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
§14
Przepisy bhp i ppoz

Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowaé sie do
wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw przeciwpozarowych.

§15
Upowaznieni przedstawiciele stron
1. Zgodnie z niniejszag umowg odpowiedzialnym kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy

JESE e — uprawnienia budowlane NI ..........ccocviiiinii i,
2. Osobg kierujgcg montazem kolektorow stonecznych ze strony Wykonawcy
JESE i - uprawnienia budowlane NI ..o

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Piniczowie —
Krzysztof Wasik.

4. Inspektorem nadzoru iNWESLOrSKIEgO JESL: ......cuiiieriiierieie et
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8§16
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaly za zgodag obu stron w formie
pisemnych aneksow. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jesli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ treS¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamdwien publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

3. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.

5. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiajacego.

§17
Zatgczniki

Wykaz zatgcznikdw do niniejszej umowy stanowig:

1. projekt budowlany,,lIll. Instalacja solarna na potrzeby c.w.u. - Dom Pomocy Spotecznej

w Pinczowie” , ,,Konstrukcja pod kolektory stoneczne— zatgcznik nr 1 do Umowy

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr 2 do Umowy

3. przedmiary - zatgcznik nr 3 do Umowy

4. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4 do umowy

5. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ) - zatgcznik nr 5 do

umowy
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 6 do Umowy
7. Plan organizacji robot - zatgcznik nr 7 do Umowy

8. Pozwolenie na budowe Nr AB VI-7351/68/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. -
zatgcznik nr 8 do Umowy

Wykonawca: Zamawiajacy:
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