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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

Wzór umowy 
 

UMOWA NA ROBOTY NR ..... 
 
Zawarta w Pińczowie w dniu .............................. pomiędzy 
 Powiatem Pińczowskim z siedzibą: ul.Zacisze 5,28-400 Pińczów,  NIP ……………...... 
 zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym",   reprezentowanym przez: 
1. Pełnomocnika – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie – Krzysztofa Wąsika  
a 
..........................................................................................................zwaną dalej w tekście umowy 
„Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
 
1. ............................................................................................ 
 
2. ............................................................................................ 

 

§ 1 
Przedmiot umowy i zasięg robót 

 
          W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania: 
 
„Instalację solarną dla potrzeb c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Wesoła 5”. 
 
Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia jest współfinansowane przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Wykonanie kotłowni 
wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb domu pomocy społecznej 
wraz z montażem kolektorów solarnych”. 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
    Zakres prac obejmuje: 

a) wykonanie trzech niezależnych układów solarnych (umiejscowionych w pawilonie C w 
pomieszczeniach istniejącej kotłowni olejowej), z których każdy składa się z: 

Ø Istniejącego podgrzewacza pojemnościowego (z pojedynczą wężownicą)  
Ø Projektowanego zasobnika buforowego (ze zintegrowanym wymiennikiem c.w.u. ze stali 

szlachetnej); podgrzewanie c.w.u. wężownicą ze stali nierdzewnej; pojemność nominalna 
909 l, 

Ø Wysokotemperaturowych kolektorów płaskich (pionowych) -  posiadających certyfikat 
Solar KEYMARK. Kolektory zlokalizowane zostaną na dachu pawilonu C pod kątem 
35º do poziomu z uwzględnieniem kąta zacienienia, pogrupowane w zestawach 3szt + 
(3szt + 2 szt) - zaprojektowano łączenie równoległe grupy 3 szt kolektorów i grupy 
szeregowej 3szt + 2 szt, 

Ø Solarnej grupy armatury: rurociągi zbiorcze z elastycznych wykonanych ze stali 
nierdzewnej izolowanych rur spiralnych o średnicy DN20, pompa obiegowa (o 
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przepływie 1,4m3/h), mobilna stacja napełniająco-odpowietrzająca z pompą, zbiornik 
odpowietrzający z ręcznym odpowietrznikiem typ ELT  

Ø Regulatora solarnego  
Ø Instalacja solarna przewidziana jest do pracy bezobsługowej w systemie automatycznym 

  
b) wykonanie zabezpieczenia instalacji solarnego systemu zamkniętego przed 

przekroczeniem ciśnienia: 
Ø Naczynie wzbiorcze przeponowe  
Ø Zawór bezpieczeństwa ½” 

 
c) wykonanie zabezpieczenia instalacji buforu solarnego: 
Ø Naczynie wzbiorcze przeponowe  
Ø Zawór bezpieczeństwa typ 1915 - ½”, 2,5bar  
Ø Zawór zwrotny antyskażeniowy typu CA, wlk. DN32. 

 
d) wykonanie zabezpieczenia ciepłej wody przez wtórnym zanieczyszczeniem 
Ø Naczynie wzbiorcze przeponowe  
Ø Zawór bezpieczeństwa typ 2115 – ¾”, 6,0 bar  
Ø  Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA, wlk. DN32 

 
e) napełnienie instalacji solarnej płynem solarnym – glikol propylenowy z inhibitorami 

korozji, niezamarzający co najmniej do -35ºC. Napełnienie instalacji pompą ręczną lub 
mechaniczną. 
 

f) wykonanie konstrukcji stalowej podparć dla solarów  na stropodachu budynku 
(zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbą poliuretanową). 
 

g) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz w okresie 
gwarancyjnym przeprowadzanie czynności kontrolnych co najmniej 1 raz w sezonie 
wraz ze sprawdzeniem parametrów płynu solarnego przez specjalistyczny serwis 
posiadający certyfikat producenta urządzeń. 

 
h) wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych towarzyszących umożliwiających 

prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie w.w. instalacji (wykonanie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” - Zamawiający nie posiada na przedmiotowe prace 
dokumentacji technicznej): 

Ø zaadaptowanie pomieszczenia „zbiornik paliwa” o wymiarach wewnętrznych  
 ok.3,25x3,00m, wysokości ok.2,00m (obecnie użytkowanego jako kotłownia olejowa) z  
   przeznaczeniem na wejście do pomieszczeń w których zlokalizowane będą zbiorniki na     
   ciepłą wodę (3 istniejące oraz 3 planowane do montażu):  

-  wykonanie schodów wejściowych o konstrukcji żelbetowej, obłożonych 
antypoślizgowymi płytkami (po uprzednim wyburzeniu niezbędnych ścian oraz 
sklepienia), 
-    wykończenie ścian wokół schodów tynkiem zewnętrznym w kolorystyce i 
fakturze zbliżonej do istniejącej elewacji, 
- wykonanie zadaszenia  o wymiarach ok. 3,6x4,20m nad schodami 
wejściowymi (konstrukcja stalowa, pokrycie blachą) wraz z systemem 
odprowadzenia wód opadowych, 
- wykonanie wylewki wraz z ułożeniem płytek (identycznych do płytek na 
schodach) od schodów do poziomu posadzki w kołtowni, 
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-    wymianę istniejących wewnętrznych stalowych drzwi wejściowych do 
pomieszczenia – nowe drzwi jako drzwi zewnętrzne z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym o wymiarach ok.1,20x2,00m, 

Ø  prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach „kotłowni” (o wymiarach:  
      ok.6,00x4,10m wysokości 3,00m oraz ok.4,00x8,30m wysokości 3,00m): 

-   zamurowanie istniejących 3 szt. otworów drzwiowych o wymiarach 
ok.1,10x2,50m (z uwzględnieniem przechodzących przez nie rurociągów istniejących 
instalacji oraz ich izolację), 
-     naprawa istniejących tynków wewnętrznych i wykonanie nowych w miejscu 
zamurowanych otworów drzwiowych wraz z dwukrotnym pomalowaniem 
pomieszczeń (farba emulsyjna, kolorowa), 
-     uzupełnienie brakujących płytek posadzkowych w kolorystyce zbliżonej do 
płytek istniejących, 

Ø prace remontowe w części nazwanej „pomieszczenia palacza” (pomieszczenia o    
     wymiarach: 3,40x1,85m, 1,75x2,00m, 2,50x1,55m): 

-      naprawa istniejących tynków wraz z dwukrotnym pomalowaniem pomieszczeń 
(farba emulsyjna, kolorowa), 
-       odnowienie istniejących drzwi: (2 szt. drzwi pełnych o szerokości 0,90m; 2 szt 
drzwi z kratką wentylacyjną) wraz z doposażeniem w klamki i zamki, 
-    zamurowanie 2 szt otworów okiennych, po uprzednim demontażu okien 
 (o wymiarach 0,90x0,90m) 
-     zainstalowanie armatury sanitarnej (umywalka, muszla WC i kabina prysznicowa 
z brodzikiem) do istniejących instalacji – w razie konieczności wykonanie jej 
przeróbki, 
-  uzupełnienie brakujących płytek posadzkowych, 
-  zdemontowanie zbędnego orurowania oraz innych elementów 
zamontowanych w ścianach, 
-  wymiana 2 szt istniejących opraw oświetleniowych.  

Ø likwidacja istniejących anten telewizyjnych oraz wykonanie zbiorczej anteny  
    telewizyjnej wraz z jej podłączeniem do wszystkich pokoi mieszkalnych w DPS (38szt) +  
    portiernia + gabinet dyrektora + sala telewizyjna + sala rehabilitacyjna, co łącznie wynosi  
    42 pomieszczenia rozmieszczone na 4 kondygnacjach (parter i 3 piętra), 
Ø przygotowanie dachu budynku DPS pod kątem montażu solarów, w tym wykonanie  
    przeglądu konstrukcji oraz pokrycia dachu, a w przypadku stwierdzenia ich stanu  
    uniemożliwiającego  montaż solarów – przeprowadzenie prac naprawczych. 

 
2.  Szczegółowy zakres robót określają: 

a)  projekt budowlany „III. Instalacja solarna na potrzeby c.w.u. - Dom Pomocy Społecznej w 
Pińczowie” – załącznik nr 1 do Umowy 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do Umowy; 
e) przedmiary  - załącznik nr 3 do Umowy; 

 
3.  Integralną część umowy stanowią: 

    a)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 do umowy 
    b)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 5 do umowy 
    c)  Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawcy – załącznik nr 6 do umowy 
   d)  Plan organizacji robót - załącznik nr 7 do umowy 

 

4. Powyższą kolejność dokumentów tworzących należy traktować jako wzajemnie 
objaśniające  się, ale w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i 
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uzupełnienia winny być wydane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, który 
udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 

 
5. Na zakres prac wymieniony w pkt 1 a)-e) niniejszego paragrafu Zamawiający posiada 

Pozwolenie na budowę Nr AB VI-7351/68/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. (załącznik nr 8 
do  umowy) oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
położoną w  Pińczowie (obręb 05, działki nr ew.286/2, 290/16). 

§ 2 
Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem,  
dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi 
normami i przepisami z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez wykwalifikowane 
kierownictwo tzn. kierownik(cy) robót/ budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami  w specjalności:  
Ø konstrukcyjno–budowlanej 
Ø instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz jednocześnie certyfikat/świadectwo w 
zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta 
montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

 
3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

3.1. wypłaty Wykonawcy za wykonaną pracę ustalone w § 5 ust. 1 Umowy wynagrodzenie,  
3.2. przekazania placu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.  

4. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy 
wysyłać pocztą do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany 
w niniejszej umowie tj. ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem zadania powinien dokładnie zapoznać się z dostarczoną mu 
dokumentacją oraz dokonać oględzin terenu objętego inwestycją, by w razie stwierdzonych 
niejasności domagać się od Zamawiającego pisemnych instrukcji i objaśnień. 

6. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości 
terenu budowy; brak możliwości dojazdu, poboru wody oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza 
budowy. W.w.  nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie 
rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.  

7. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z : 
a) wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, 
b) elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego 

sąsiedztwie, 
c) sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania,  
d) obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa 

wokół terenu budowy, 
e) warunkami ochrony konserwatorskiej, 
f) warunkami ochrony środowiska,.  

8. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy przekaże Pełnomocnikowi 
Zamawiającego – celem akceptacji:  
a) Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót uwzględniający termin 
rozpoczęcia i zakończenia zadania (wraz z uwzględnieniem ewentualnych przestojów) i 
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podziału na poszczególne roboty. Jeżeli Zamawiający uzna, że rzeczywisty postęp prac nie 
odpowiada harmonogramowi, Wykonawca na jego wniosek dostarczy uaktualniony 
harmonogram wskazujący modyfikacje konieczne do ukończenia robót w terminie. 
b) Plan organizacji robót (uwzględniający prowadzenie prac w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej) 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania                                   
(z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejności wykonania poszczególnych etapów inwestycji.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu umowy. 
O każdej zmianie zakresu umowy oraz dokumentacji projektowej, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę i dostarczy mu 1 egzemplarz dokumentacji. 

11. Jeden egzemplarz dokumentacji Wykonawca będzie przechowywać na placu budowy  
i udostępni go przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), 
b) informowania w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach 

mających związek z w.w. sieciami, 
c) zabezpieczenie robót pod względem bhp, 
d) umieszczenia tablicy informacyjnej budowy oraz tablic ostrzegawczych, 
e) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu i zieleni, w przypadku jego uszkodzenia – 

odtworzenie do stanu pierwotnego, 
f)  zabezpieczenia  poprzez ogrodzenie placu budowy, 
g) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich 

norm, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w 
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz  
z uzyskaniem do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dokumentów 
potwierdzających pozytywne odbiory (w tym przez UDT, ZEORK, Wodociągi) 

h) utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz zabezpieczanie 
zgromadzonych materiałów, 

i) przy wykonywaniu robót wykończeniowych – konsultacji z Zamawiającym przy 
wyborze materiałów oraz kolorystyki wykończenia, 

j) po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez Zamawiającego  -  usunięcia z 
terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz uporządkowania 
miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy od utrzymywania porządku na Placu  Budowy mimo wezwań ze strony 
Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inną firmę do prac porządkowych na koszt i 
ryzyko Wykonawcy 

 
13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania porządku na Placu  Budowy     

      mimo wezwań ze strony Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inną firmę do prac  
      porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy 

  
14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do 
których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do  
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych 
robót na budowie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw  
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w  realizacji do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego. 
16. W przypadku braków lub niejasności w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 

– Zamawiający zobowiązuje się do wystąpienia do jednostki projektowej o uzupełnienie 
braków lub udzielenie stosownych wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia 
informacji o wystąpieniu w/w konieczności.  

17. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru  
       robót wraz z dokumentacją powykonawczą, inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą i 
       atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności itp.oraz planem  
       serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. 
 

§ 3 
Terminy wykonania prac 

1.  Okres realizacji:  od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2012r. 
2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót według kolejności przedstawionej 
 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy,  
 z uwzględnieniem wykonania: 

i) prac towarzyszących umożliwiających prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie 
instalacji solarnej (wymienionych w § 1 pkt 1 ppkt h) ): do dnia 30.11.2011r. 

j) montażu instalacji solarnej oraz konstrukcji stalowej podparć wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi do przeprowadzenia czynnościami (tj. próbami, regulacją, odbiorami): do 
dnia 30.06.2012r. 

3.   Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w sposób zapewniający  
      dotrzymanie terminu zakończenia prac i w związku z tym informuje, że roboty budowlane  
      mogą być wykonywane w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godzinach 7.00 –  
      19.00. 
4.   Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. 
 

§ 4 
Materiały i podwykonawstwo 

1. Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej należy posługiwać się 
parametrami technicznymi – Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego 
producenta o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji 
technicznej. 

2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi 
Nadzoru) do zatwierdzenia poszczególne materiały z wyszczególnieniem ich producenta 
oraz parametrów technicznych. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych w 
stosunku do dokumentacji technicznej – Wykonawca przedstawi wykaz materiałów 
przeznaczonych do zastosowania wraz z oświadczeniem o ich zgodności technicznej z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane. 

3. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także wymogom dokumentacji technicznej. 

4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały zostaną 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora Nadzoru, 
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a jeżeli to nie nastąpi, przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każda robota, 
w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na 
znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną.  

6. Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o miejscu ich 
składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów do wbudowania. Każdą 
ocenę należy potwierdzić na piśmie. 

7. Przy wykonywaniu robót wykończeniowych, Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco       
 konsultować z Zamawiającym wybór materiałów oraz kolorystykę wykończenia. 
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni 

roboczych Inspektorów nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika 
budowy potwierdzonego pismem lub faksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował 
w powyższy sposób o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na własny koszt, 
odkryć te roboty lub wykonać rozkopy niezbędne do zbadania tych robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

9. Wykonawca może/nie może podzlecić roboty innej jednostce. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli, jego pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników 
najemnych i robotników. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zakres robót realizowanych 
przez Podwykonawcę.  

11. W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie: 
Ø  możliwość uczestniczenia w odbiorze robót, 
Ø  kontrolę płatności dla Podwykonawcy, 
Ø wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego 

zobowiązań wobec Podwykonawcy. 
 

§ 5 
Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu       
     niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w  
 trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie w wysokości  
      Netto: …...............zł 
      Podatek VAT : ….......................zł 
      Brutto: …..........................zł (słownie:...........................................................),  
      na które to składają się : 
     a) wynagrodzenie kosztorysowe (dot.  zakresu opisanego w § 1 pkt 1ppkt. a) – f)) w wysokości 
  brutto …............................ 
     b) wynagrodzenie ryczałtowe  (dot. zakresu opisanego  w § 1 pkt 1ppkt g) – h)) w wysokości 
  brutto …............................ 
2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane  
 z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

 
a) organizację zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.,    
b)  utrzymywanie w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych i bram 
wjazdowych na teren DPS), 
c) naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
d) zabezpieczenie istniejącego drzewostanu i zieleni, 
e) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego 
pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z 
przepisów wykonawczych do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r, Nr 62, 
poz. 628 ze zmianami); utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz 
zabezpieczania zgromadzonych materiałów, 
f) zamontowanie siatek zabezpieczających na rusztowaniach, 
g) usuwanie wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, 
h) trwałego zabezpieczenia placu budowy przed wstępem nieupoważnionych osób, 
i) oznakowania miejsca budowy oraz wszelkich innych miejsc, które będą stanowić teren 
budowy (tablica informacyjna budowy, tablice ostrzegawcze). 
j) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich norm, 
obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w 
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dokumentów potwierdzających pozytywne 
odbiory ( w tym UDT) 
k) obsługi laboratoryjnej i wykonania badań laboratoryjnych w ilości zgodnej z obowiązującymi 
normami i specyfikacją techniczną, 
l) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, 
m) koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz     
w okresie gwarancyjnym przeprowadzanie czynności kontrolnych przez specjalistyczny   
 serwis posiadający certyfikat producenta urządzeń. 
 n) koszty związane z elementami i czynnościami wymienionymi w § 2 niniejszej  umowy. 
4. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz  
 stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 
 kontraktowe, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i 
 wykończenia Robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie wyraźnie zostały wyłączone 
 Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

 
§ 6 

Rozliczenie wykonanych robót 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót dot.   
„Instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Wesoła 5”. 
nastąpi na podstawie: 
a) dla zakresu opisanego w § 1 pkt 1ppkt. a) – f)) - obmiaru robót faktycznie wykonanych  
b) dot. zakresu opisanego  w § 1 pkt 1ppkt g) – h) - % zaawansowania robót faktycznie 
wykonanych  
oraz na podstawie: 



                                                                                                                                             
9  

Ø faktur częściowych do wysokości 90% wynagrodzeń brutto określonych w § 5 ust.1 
 niniejszej umowy - wystawionych po zakończeniu i protokólarnym odbiorze 
 poszczególnych etapów robót, 
Ø faktury końcowej  do wysokości 10% wynagrodzeń brutto określonych w § 5 ust.1 
 niniejszej umowy - wystawionej po odbiorze i podpisaniu bezusterkowego Protokołu  
          Odbioru Końcowego zadania. 
2. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur składanych na dziennik podawczy 
 Zamawiającego. Integralnym załącznikiem faktury VAT będzie Protokół Odbioru     
    Częściowego/Końcowego, zawierający % zaawansowanie robót wykonanych w danym     
    okresie rozliczeniowym, potwierdzony przez Kierownika Budowy, zaakceptowany  
      przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Pełnomocnika Zamawiającego 
3. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej 
 umowy i oddzielnie dla ewentualnych robót dodatkowych. 
4. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami 
 rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.  
5. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 21 dni, licząc od daty dostarczenia 
 Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi 
 dokumentami rozliczeniowymi. 
6.  Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy tj.  
       
          …............................................................................................... 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 
§ 7 

Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy 

na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania 
inwestycji do realizacji. 

2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i 
stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. 

3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające 
z iloczynu ilości niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z kosztorysu 
ofertowego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których 
zakres nie przekroczy 50% wartości umowy, na powyższe roboty zostanie udzielone 
zamówienie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego negocjacji cen z 
Wykonawcą. 

5. W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na roboty dodatkowe. 
6. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarami 

robót, których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, ściśle związane z przedmiotem 
umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie 
realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie 
można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą 
wykonania robót dodatkowych będzie zawarta odrębna umowa na roboty dodatkowe w 
oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego „Protokół Konieczności". 
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§ 8 
Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.1 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż  2 tygodnie, 

1.2  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, 

1.3 została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz 
zajęcia jego majątku, 

1.4  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

1.5 Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub 
przeważającej ich części podwykonawcom. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
 postanowienia szczegółowe: 

2.1.W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia, 

2.2.Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt 
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

2.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych dla tego 
zadania, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego - w celu odkupienia ich od Zamawiającego. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
 dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 
      3.1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na     
   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

  3.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne    
    warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy). 
 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy: 

  4.1.opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy t.j. 
   siła wyższa (np.: klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne). Termin ten 
   zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności – do czasu  
   ustąpienia tych okoliczności; 

  4.2. wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne; 
 4.3. wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemożliwe do przewidzenia wcześniej; 
 4.4. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych 
 decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania (np.: zmieniające 
 pozwolenie na budowę);  
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4.5. wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, 
 których nie można uzyskać od innych producentów (dostawców.). 

 
5.  Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której         
     dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia różnic w  obmiarach       
     w stosunku do przedmiarów robót. 
 
6.  Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której  
     dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 

6.1.rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, na podstawie 
 wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o dokonany przez 
 Inspektora nadzoru obmiar robót; 
6.2. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy; 
6.3.urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w  
 podatku VAT. 

 
7. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej     

pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

8. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 
 postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu 
 należałoby zmienić treść Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, 
 że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
 przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
 
9. Zmiany warunków Umowy określone w pkt. 3-6 nastąpią w formie pisemnej w oparciu 
 o sporządzony aneks do Umowy. 
 
10.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

10.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
 wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 
 niniejszej umowie. 
10.2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót bądź odmawia 
 podpisania protokołu odbioru robót.  

 
§ 9 

Kara umowna 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
     2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
 umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych  
 w § 3 umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości 
 wynagrodzenia. 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za 
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każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara 
taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

     2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia     
 umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale 
 innych niż podano w § 8 ust. 10. 
3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Szkoda i ubezpieczenie 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Wykonawcę jest 
większa od zastrzeżonej kary umownej Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 
roszczenia uzupełniającego (różnicy pomiędzy wysokością wyrządzonej szkody a zastrzeżoną 
karą umowną). 

 
§ 11 

Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

Ø odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Ø odbiory częściowe i końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do Dziennika budowy. 

3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 
końcowego: 

3.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora nadzoru wpisem 
w dziennik budowy - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do 
odbioru końcowego. 

3.2. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy następujące 
dokumenty: 

a) ksero dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu – 
w 2 egzemplarzach oraz 1 egz. rysunków ze zmianami dokonanymi w trakcie 
realizacji zadania (z przeznaczeniem dla Nadzoru Budowlanego), 

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

c) dziennik budowy, 
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d) wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły odbioru i sprawdzeń (w tym przez UDT) - 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty itp. wbudowanych materiałów 
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przyjętą do zasobów geodezyjnych 

Starostwa Powiatowego - w 2 egzemplarzach, 

h) plan serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. 
i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej  

3.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów 
(lub ostatniego brakującego dokumentu) i powiadomi uczestników odbioru.  

3.4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić  w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

3.5. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Protokół stanowił 
będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej i zażądania zapłaty należnego 
wynagrodzenia. 

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 
      Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
      1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

    2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 
§ 12 

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
 bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu budowy i za metody użyte przy budowie. 
2. Wykonawca udziela gwarancji  - minimum 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru 
 robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przez 
 Zamawiającego.  
3. W dniu podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
 Zamawiającemu „Kartę Gwarancji” na wykonanie zakresu niniejszej Umowy. 
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4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój 
  koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości   
 przeprowadzonych robót. 
5. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę  
      w t erminie 3 dni od dnia ich ujawnienia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia 
  zawiadomienia o ujawnionych usterkach (pisemnego lub telefonicznego).  
6.  Usunięcie usterek powinno nastąpić w okresie 3 dni. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca  
    powiadomi Zamawiającego pisemnie. 
 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancyjnym w kwocie …..........., co stanowi 5%  wartości umowy brutto, dostarczone 
zostało Zamawiającemu w formie................................. w dniu ….................... (do dnia 
zawarcia umowy) w pełnej wysokości i wystawione zostało przez …................................ z 
siedzibą:.................................. 

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 
3.1.    70% t.j. …............................ w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 
3.2.    30% t.j. …............................ w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi  

4.   W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się  
     własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i  
      pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 
5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

§ 14 
Przepisy bhp i ppoż 

Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do    
wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

 
§ 15 

Upoważnieni przedstawiciele stron 
1. Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy  
     jest :.....................................– uprawnienia budowlane Nr ….................................................. 
2.   Osobą kierującą montażem kolektorów słonecznych ze strony Wykonawcy  
      jest: ............................ - uprawnienia budowlane Nr ….................................................. 
3.   Przedstawicielem Zamawiającego jest: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie –     
      Krzysztof Wąsik. 
4.   Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest: …..................................................................... 
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§ 16 
Ustalenia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 
 pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
 wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli 
 przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 
 wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z 
 okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 
 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
 postępowania cywilnego. 
3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
 właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 
 Zamawiającego. 
 

§ 17 
Załączniki 

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią: 
1. projekt budowlany„III. Instalacja solarna na potrzeby c.w.u. - Dom Pomocy Społecznej 

w Pińczowie”  ,  „Konstrukcja pod kolektory słoneczne”– załącznik nr 1 do Umowy 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – załącznik nr 2 do Umowy 
3. przedmiary  - załącznik nr 3 do Umowy 
4. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 do umowy 
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 5 do 

umowy 
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 6 do Umowy 
7. Plan organizacji robót - załącznik nr 7 do Umowy 

8. Pozwolenie na budowę Nr AB VI-7351/68/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. - 

załącznik nr 8 do Umowy 

 

 
Wykonawca:        Zamawiający: 

 


