Hala Sportowa BICZOW- instalacja promiennikéw-etap 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu
1 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania promiennikowego
45331100-7
1.1 Monta instalacji
111 KSNR 0004 | Rurockgi stalowe grednicy nominalnej 25-32 mm,o pokeniach spawanych, 58,0000 m
0401-0200 kanale
Przedmiar
58,0000
1.1.2 KSNR 0004 | Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 50 mm,o paizeniach spawanych,na 87,0000 m
0403-0400 $cianach budynkow
Przedmiar
87,0000
1.1.3 KSNR 0004 | Rurocikgi stalowe dgrednicy nominalnej 40 mm,o paizeniach spawanych,na 44,0000 m
0403-0400 $cianach budynkow
Przedmiar
44,0000
1.14 KSNR 0004 | Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 65 mm,o pgizeniach spawanych,na 40,0000 m
0403-0500 scianach budynkéw
Przedmiar
40,0000
1.15 KSNR 0004 | Zawory grzejnikowe do regulacji c.0soednicy nominalnej 25 mm 14,0000 szt.
0407-0300
Przedmiar
14,0000
1.1.6 KSNR 0004 | Odpowietrznik automatyczny 12,0000 szt.
0407-0501
Przedmiar
12,0000
1.1.7 KSNR 0004 | Zawory zwrotne,przelotowigliwne osrednicy nominalnej 25 mm,o pmizeniach 14,0000 szt.
0406-0320 gwintowanych
Przedmiar
14,0000
1.1.8 KSNR 0004 | Zawory przelotowe,proste,m@ghe osrednicy nominalnej 50 mm,o pgizeniach 2,0000 szt.
0406-0500 gwintowanych
Przedmiar
2,0000
1.1.9 KSNR 0004 | Manometry z rurl syfonowg 1,0000 szt.
0512-0300
Przedmiar
1,0000
1.1.10 Analiza Termometry techniczne,proste-przylgowe 2,0000 szt.
wiasna:
KSNR 0004
0512-0100
Przedmiar
2,0000
1111 Analiza Filtr siatkowy osrednicy nominalnej 50 mm,o pgizeniach gwintowanych 2,0000 szt.
wiasna:
KSNR 0004
0406-0500
Przedmiar
2,0000
12 Grzejniki
1.2.12 Analiza Promienniki wodne Zehender Carboline 600x3000 wzragprzetem i elmentam 84,0000 kpl
wihasna: mocupcymi . dostawa monga uruchomienie
KSNR 0004
0408-0400
Przedmiar
84,0000
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1.3 Roboty rane
1.3.13 KNR 0712 Czyszczenie przez szczotkowanjezne do trzeciego stopnia czysto 0,3468 100 m2
0101-0400 rurociagéw osrednicy zewrtrznej do 57 mm - stanwdgiowy powierzchni b
Przedmiar
0,3468
1.3.14 KNR 0712 Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewntrznej do 57 mm farba 0,3468 100 m2
0204-0400 chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania
Przedmiar
0,3468
1.3.15 KNR 0712 Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewntrznej do 57 mm farba 0,3468 100 m2
0204-0400 chlorokauczukowa nawierzchnigwg6lnego stosowania
Przedmiar
0,3468
1.3.16 KNR 0034 Izolacja rurocagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi milgasci 1,2700 100 m
0101-1200 20mm (N),ér. zewrgtrzna rurocigébw 57 mm
Przedmiar
1,2700
1.3.17 KNR 0034 Izolacja rurocagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi rmilgasci 0,4400 100 m
0101-1100 20mm (N),$r. zewrgtrzna rurocigéw 48 mm
Przedmiar
0,4400
1.3.18 KNR 0034 Izolacja rurocigéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi rulgaci 0,2900 100 m
0101-1100 20mm (N),sr. zewrgtrzna rurocagéw 42 mm
Przedmiar
0,2900
1.3.19 KNR 0034 Izolacja rurocigéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi rulgasci 0,2900 100 m
0101-1100 20mm (N),sr. zewrgtrzna rurocagéw 35 mm
Przedmiar
0,2900
1.3.20 KNR 0401 Przebicie otworéw o grulioi 30 cm w elementach z betoawirowego o 8,0000 szt.
0208-0300 powierzchni do 0,05 m2
Przedmiar
8,0000
1.3.21 Analiza Obsadzenie rur ochronnych w scianach i stropach 8,0000 szt.
whasna: KNR
0401
0322-0100
Przedmiar
8,0000
1.3.22 KNR 0401 Zamurowanie przebiw scianach o grubi ponad 1 cegly zaprawe wapna 8,0000 szt.
0323-0400 suchogaszonego
Przedmiar
8,0000
1.3.23 KNR 0401 Zamurowanie przebiw $cianach o grubwi 1 cegly, zaprawz wapna 12,0000 szt.
0323-0300 suchogaszonego
Przedmiar
12,0000
1.3.24 KNR 0401 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przjpgkasci ponad 10 cm w 10,0000 szt.
0206-0200 stropach kcianach
Przedmiar
10,0000
1.3.25 KNR 0202 Obudowa elementéw konstrukcji stupéw, ptytami gipsekartonowymi na 10,0000 m2
2004-0100 rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednstwewa 55 01.-analogia
obudowa ruroeigéw nascianach
Przedmiar
10,0000
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