NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Hala Widowiskowo - Sportowa z otwartg infrastrukturg sportowo - rekreacyjng w Pinczowie
Okablowanie strukturalne

Pinczow dz. nr ew. 21/2, 26/10, 26/12, 26/14, 26/16, 26/18

Powiat Pinczowski - Starosta Powiatowy

28-400 Pinczéw, ul. Zacisze 5
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NORMA PRO



ATH - Okablowanie strukturalne inwest. skr. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Okablowanie strukturalne - montaz szaf
1/KNNR 5 Montaz szafy Nr 1 - wiszacej dzielonej 10U 600x500 szt.
d.1/0405-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz elementéw wyposazenia szafy Nr 1 szt.
d.1/0406-01
analogia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
3/KNNR 5 Montaz szafy Nr 2 - wiszacej dzielonej 10U 600x500 szt.
d.1/0405-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNNR 5 Montaz elementéw wyposazenia szafy Nr 2 szt.
d.1/0406-01
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
2|uktadanie kabli
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe - kabel TrueNet kat 6 UTP, wersja LSOH uktadane w go-|m
d.2/0209-01 towych korytkach
5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe - Fiber Optic Cable 50/125 OM3 uniwersalny 8 wi. m
d.2|/0209-01 LSOH ukfadany w gotowych korytkach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe - kabel C&C VOICE cable typu YTKSY 28x2x0,6 ukia- |m
d.2|0209-01 dany w gotowych korytkach
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3|Urzadzenia aktywne
8/ KNNR 5 Montaz Switch Edge Core, 24 porty szt.
d.3|0406-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Montaz Mini Gbic MM LC, 500m szt.
d.3|0406-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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