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Robocizna

Robocizna razem: 936,3164 r-g   

Materiały

 1 Acetylen techniczny rozpuszczony 6,0760 kg    

 2 cegła budowlana pełna 68,0000 szt.    

 3 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 0,0600 t    

 4 cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 37,2000 kg    

 5 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0,0180 m3    

 6 Drewno okrągłe na stemple budowlane 0,0270 m3    

 7 Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara 5,2020 dm3    

 8 Farba chlorokaucz.do grunt.czerw.tlen. 5,2020 dm3    

 9 Filc z wełny mineralnej grub.5 mm 0,3410 m2    

 10 Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach 
gwintowanych

2,0000 szt.    

 11 Gips budowlany szpachlowy 0,0132 t    

 12 Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,2000 kg    

 13 Klej Thermaflex 474 4,6150 dm3    

 14 Klipsy montaŜowe Thermaclips 1 247,0000 szt.    

 15 Kolano hamburskie 90 st. 40/48,3 x 2,6 mm 7,3920 szt.    

 16 Kolano hamburskie 90 st. 50/60,3 x 2,9 mm 14,6160 szt.    

 17 Kolano krót stal. R=2D/90 st. fi 76,0mm 5,9200 szt.    

 18 Kołki do wstrzeliwania 40,6000 szt.    

 19 Kształtowniki stalowe profil. U-55x0,75 7,2000 kg    

 20 Kształtowniki stalowe profil.c-55x0,75 26,4000 kg    

 21 Kurki manometr.mos.gwint.1,0MPa 525 fi 4mm 1,0000 szt.    

 22 Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa 1,0000 szt.    

 23 Odpowietrznik aut.mosięŜ.fi 15mm do pionów 12,0000 szt.    

 24 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 28 dla rur dn=25 31,9000 m    

 25 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30 dla rur dn=32 31,9000 m    

 26 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 40 dla rur dn=40 48,4000 m    

 27 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 50 dla rur dn=50 146,0500 m    

 28 Piasek 0,0900 m3    

 29 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,1680 m3    

 30 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 10,5000 m2    

 31 Podparcia ruchome ślizgowe do rur,typ a 70,6900 szt.    

 32 Promiennik wodny  Zehender Carboline 600x3000 wraz z 
osprzetem i elmentami mocującymi

84,0000 kpl    

 33 Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. 0,8323 dm3    

 34 Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm 44,0000 m    

 35 Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6 mm 87,0000 m    

 36 Rury stal.przewodowe b/szwu,cz.76,1/3,2 mm 39,6000 m    

 37 Rury stalowe typ s,instal.czarne,gładkie 59,7400 m    

 38 Taśma papierowa perforowana,50 mm 22,6400 m    

 39 Taśma Thermatape FR 3x50 mm 35,8909 m    

 40 Termometr przemysłowy przylgowy 2,0000 szt.    

 41 wapno suchogaszone 16,9200 kg    

 42 Wkręty do płyt gipsowych 0,3470 kg    
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 43 Woda 0,5926 m3    

 44 Zawory grzejnikowe 14,0000 szt.    

 45 Zawór grzejnikowy RLV fi 15 mm 14,0000 szt.    

 46 Zawór kul. stal. kołnierzowy 1,6 MPa fi50mm 2,0000 szt.    

 47 Zawór przelot.z Ŝel.ciąg.ocynk.fi 25 mm 14,0000 szt.    

 48 świr do betonów zwykłych 0,1600 m3    

Materiały pomocnicze:   

Materiały razem:   

Sprzęt

 1 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,5800 m-g    

 2 Ciągnik kołowy 37kW (1) 0,0624 m-g    

 3 Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0,0624 m-g    

 4 Samochód skrzyniowy 1,4700 m-g    

 5 Środek transportowy 0,1650 m-g    

 6 środek transportowy 95,4480 m-g    

 7 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,6800 m-g    

 8 Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,2500 m-g    

 9 śuraw okienny przenośny 0,15t 1,1000 m-g    

Sprzęt razem: 99,8178 m-g   


